

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก		
โครงการ	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พร้อมห้องน้ำและห้องเก็บของตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		
กำหนดราคากลางตามบัญชีรายการประมาณราคา	จำนวน	3	แผ่น
กำหนดราคากลาง	วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566		

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		213,009.49	1.3074	278,488.61	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,488.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			278,488.61	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์			

[illegible]

บัญชีรายการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พร้อมห้องน้ำและห้องเก็บของ
ปริมาณงาน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดราคากลาง	วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

[illegible]

บัญชีรายการกำหนดราคากลาง

โครงการ	ปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก พร้อมห้องน้ำและห้องเก็บของ
ปริมาณงาน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดราคากลาง	วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

[illegible]